



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023

CARÁTULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DIRECCIÓN: CALLE BENITO JUÁREZ S/N, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA, C.P. 70460 RFC: PMC220518LA3.	CONTRATO No.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2023. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS. OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RECURSOS: OF.AUT./OP- INV.REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023.
---	--

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
LOCALIDAD: (0001) SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
MUNICIPIO: (550) SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: (20) TLACOLULA **REGIÓN:** (08) VALLES CENTRALES **ESTADO:** (20) OAXACA

MONTO: \$ 1,489,989.72 INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ANTICIPO: \$ 446,996.92 INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
--	---

PLAZO DE EJECUCIÓN:
90 DÍAS NATURALES

INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	TÉRMINO: 16 DE DICIEMBRE DE 2023
--	--

FECHA DE CONTRATO:
16 DE SEPTIEMBRE DE 2023

 C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. OSCAR Á ADMINIS PUXTLA MAQUINARIA C.V.
---	---

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Oax. Tlacolula, Oax. 2023 2025

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Oax. Tlacolula, Oax. 2023 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo Tlacoahuaya, Oax. Tlacolula, Oax. 2023

Se elimina la firma del contratista
Fundamento legal Art. 116 LGTAIP





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ Y PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. OSCAR ÁNGELES MORALES EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA:

- a) QUE ES UNA PERSONA DEL DERECHO PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
- b) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA, C.P.: 70460, MANIFESTANDO QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO: MSJ850101Q22.
- c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 43 FRACCIÓN V, ARTÍCULO 68 FRACCIÓN I, Y ARTÍCULO 71 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.
- d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2023.
- e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO 2023, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES No.: OF.AUT./OP-INV.REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2023.

II.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

- a) SER UNA PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA, SE ACREDITA CON ACTA CONSTITUTIVA SEGÚN INSTRUMENTO NOTARIAL No.: [REDACTED] DEDUCIDO DEL VOLUMEN [REDACTED] DE FECHA [REDACTED], LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO [REDACTED] DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
- b) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS A TRAVÉS DEL C. OSCAR ÁNGELES MORALES, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, DE ACUERDO AL INSTRUMENTO NOTARIAL No.: [REDACTED] DEDUCIDO DEL VOLUMEN [REDACTED] DE FECHA [REDACTED], LEVANTADA ANTE



Se elimina datos
constitutivos de la
empresa y firma
del contratista



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Otto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No.: [REDACTED] DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON FOLIO N° [REDACTED]

- c) QUE ES UNA PERSONA MORAL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R.F.C. **PMC220518LA3**.
- d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
- e) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
- f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
- h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: **CALLE BENITO JUÁREZ S/N, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, OAXACA, C.P. 70460.**

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Otto. Tlacolula, Oax.
2023 2025

III.- "AMBAS PARTES" DECLARAN:

- a) QUE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.
- b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS SEGÚN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL, PLANOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Otto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

Se elimina datos
constitutivos de la
empresa, INE, RFC y
firma del contratista

Fundamento legal
Art. 116 LGTAIP

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Otto. Tlacolula, Oax.
2023



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA CONSISTENTES: (PRELIMINARES: 95.89 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, 6.00 PIEZAS DE TALA DE ÁRBOL DE 11 A 20 CM DE DIÁMETRO, 6.50 M2 DE DEMOLICIÓN DE MURO A MANO, 15.60 M3 DE DEMOLICIÓN DE MURO DE CANTERA A MANO; CONCRETO EN CIMENTACIÓN: 3.90 M3 DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MANO EN MATERIAL TIPO I-A, 50.77 M3 DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MANO EN MATERIAL TIPO I-B, 26.05 M3 DE RELLENO A VOLTEO DE MANERA MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS, 32.52 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, 81.30 M3-KM DE ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL M3-KM COSTO DEL EQUIPO, 47.88 M2 DE PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2, 22.33 M3 DE CIMIENTO DE PIEDRA CANTERA DE 0.90 M. DE BASE POR 1.00 M. DE ALTURA Y 0.30 DE CORONA ASENTADA CON MORTERO 1:4., 1.85 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, ZAPATAS AISLADAS Y DADOS, DE F'C= 250 KG/CM2; ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN: 74.56 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4"), 117.08 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), 204.31 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), 35.71 M2 DE CIMBRA EN CADENA DE DESPLANTE, TRABE DE LIGA, ACABADO COMÚN, 1.67 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, CADENAS DE DESPLANTE CD, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, 0.53 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, TRABE DE LIGAR TL, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2; ALBAÑILERIA: 123.35 M2 DE MURO DE 14 CM. DE ESPESOR CON ALTURA DE 0.00 A 2.70 M, 104.11 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 2 (1/4"), 1,109.49 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), 323.51 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), 61.64 M2 DE CIMBRA EN ESTRUCTURA, TRABES, CON ALTURA DE 0 A 3.15 M., 21.29 M2 DE CIMBRA EN ESTRUCTURA, CASTILLOS, CON ALTURA DE 0 A 3.15 M., 90.86 M2 DE CIMBRA EN ESTRUCTURA, LOSA DE CONCRETO, CON ALTURA DE 0 A 3.15 M., 3.91 M3 DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, CADENAS, TRABES Y VIGAS A UNA ALTURA DE 0 A 3.0 M. DE F'C= 250 KG/ CM2., 1.41 M3 DE CONCRETO EN CASTILLOS K, DE F'C= 250 KG/CM2., 1.38 M3 DE CONCRETO EN COLUMNAS, DE F'C= 250 KG/CM2., 9.02 M3 DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, LOSA DE CONCRETO ARMADA. F'C= 250 KG/CM2, 13.77 ML DE ESCALONES DE 0.30X0.18 CM FORJADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 235.62 M2 DE APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE MUROS, 67.65 M2 DE APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, 76.77 M2 DE FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 3.00 PZAS DE REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS 0.4X0.6X0.60 , 75.80 M2 DE PETATILLO LECHO BAJO DE LOSA, 70.67 M2 DE SUMINISTRO DE AZULEJO CERÁMICO DE 30X30 CMS MARCA INTERCERAMIC., 86.52 M2 DE SUMINISTRO DE LAJA, 63.52 M2 DE LOSETA VINÍLICA DE 30X30, 87.48 M2 DE SUMINISTRO DE LOSETA DE BARRO DE 30X30 CMS EN AZOTEA, 2.60 M2 DE SUMINISTRO DE CELOSÍA DE BARRO EN VENTANAS, 63.73 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, 2.00 PZA DE PUERTA METÁLICA DE 0.9 M. DE ANCHO POR 2.1 M. DE ALTURA, CON MARCO TUBULAR P-150 CAL 18 Y PERFILES INTERMEDIOS, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, TABLERO DE LÁMINA 140 CAL 18, 2.00 PZAS DE PUERTA METÁLICA DE 0.9 M. DE ANCHO POR 2.0 M. DE ALTURA, CON MARCO DE TUBULAR P-150 CAL 18 Y PERFILES INTERMEDIOS, CONTRAMARCO DE TUBULAR M-225 CAL 18, TABLERO DE LÁMINA 140 CAL 20, 6.00 PZAS DE CANCEL PARA BAÑO W.C DE, 1.20 ANCHO X 1.65 LARGO POR 1.80 M DE ALTO. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ACRÍLICO OPALINO DE 3 MM., 3.00 PZAS DE CANCEL PARA BAÑO MINGITORIO DE 0.50 ANCHO X 1.20 M DE ALTO. A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ACRÍLICO OPALINO DE 3 MM, 32.71 ML DE PRETIL DE HERRERÍA ARTESANAL DE 1.10 CM DE ALTO, ARMADO CON SOLERA EN LA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, 1.00 PZA DE LETRERO TURÍSTICO PREFABRICADO "SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA"; A BASE DE LETRAS INDIVIDUALES DE 50X50 CMS (LARGO Y ANCHO) Y 25 CMS DE FONDO; A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL 18, FRENTE CANTOS Y ESPALDA, PRIMMER ANTICORROSIVA Y PINTURA AUTOMOTIVA, CON PRODUCCIÓN UV, INCLUYE BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR FORRADA DE LÁMINA DE ACERO PINTADA 25X40X680. INCLUYE LÁMPARAS EMPOTRADAS LED USO EXTERIOR. 1.00 PIEZA DE TORNQUETE BIDIRECCIONAL FABRICADO EN SU TOTALIDAD EN ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA DE COBRO CON CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PEINE GIRATORIO Y PEINE FIJO DE ALTURA: 2MTS; FABRICADA CON TUBULAR DE 1" CALIBRE 18 Y SEPARACIONES: 12 CM. INCLUYE: REJA PUERTA DE SERVICIO DE LONGITUD DE 1 MT Y ALTURA DE 2 MTS, ADEMÁS DEL CAJÓN DE MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO DE 15X60X30 CMS DE LÁMINA CALIBRE 18; ADEMÁS MONEDERO CPI GRYPHON DE DETENCIÓN DE MONEDAS DE DIMENSIONES: 38CM X 13.9CM X 8CM; FINALMENTE TARJETA VENTOR SD: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO TORNQUETE VENTOR ENCAPSULADA EN UNA CAJA DE PLÁSTICO INDUSTRIAL CON TAPA TRANSLUCIDA, CON FUERTE PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y AGUA. SUS MEDIDAS, 20X15X9 CM (LXAXALT). CON PANTALLA LCD DE DOS LÍNEAS CON VISTA AL PÚBLICO PARA MAYOR VERSATILIDAD, 19.50 ML DE CIMBRA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 30 CM. DE DIÁMETRO, CON SONOTUBO; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: 7.00 SAL. DE SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. CON TUBERÍA DE TUBOPLUS**

INDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 2025



REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

Se elimina la firma
del contratista

Página 4 de 12

Fundamento legal
Art. 116 LGTAIP



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA
 DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 2023-2025

¡Estamos trabajando
 para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 - 2025

SECRETARÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 2025

DE 1/2". DE DIÁMETRO, 6.00 SAL. DE SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE TUPOPLUS DE 13 MM. DE DIÁMETRO, 3.00 SAL. DE SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO CON TUBERÍA DE TUPOPLUS DE 13 MM. DE DIÁMETRO, 7.00 SAL. DE DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO TIPO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO CODOS, COPLES Y CORTES, 6.00 SAL. DE DESCARGA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO TIPO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, 3.00 SAL. DE DESCARGA PARA MINGITORIO CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO TIPO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, 2.00 SAL. DE DESCARGA SANITARIA PARA COLADERA DE PISO. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO TIPO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, 7.00 SAL. DE SALIDA SANITARIA PARA TUBO DE VENTILACIÓN, CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO TIPO PESADO DE 2" DE DIÁMETRO, 7.00 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO W.C. MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, 6.00 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE SANITARIO LAVABO MARCA AMERICAN ESTÁNDAR, 3.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE AGUA ECOLÓGICO ½ LT DE AGUA POR DESCARGA, 30 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO TIPO PESADO DE 4" DE DIÁMETRO, EN DESCARGAS DE REGISTROS SANITARIOS, 1 SALIDA DE CONEXIÓN REGISTRO SANITARIO A DRENAJE MUNICIPAL, 2.00 PIEZA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE 1100 LTS, 1.00 PIEZA DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 1 HP 110L Y BOMBA MULTITAPAS 1HP; **INSTALACIONES ELÉCTRICAS:** 10.00 SAL DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIFLEX DE 3/4"MM, 4.00 SAL DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIFLEX DE ¾ CON UN DESARROLLO DE 9M. CABLE THW CAL. 12 Y 14, 1.00 SAL DE CENTRO DE CARGA 8 POLOS, 1 F-3H, QO816L100F DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA 1, 4.00 SAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1X30 A, QO130 DE LA MARCA SQUARED, 2.00 PIEZAS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE, 8.00 PIEZAS PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, 1.00 PIEZAS DE MURETES DE MEDICIÓN PARA ACOMETIDAS DE C.F.E, 1.00 SAL DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA, CON TUBERÍA POLIFLEX Y CABLE THW CAL. 8; **CISTERNA:** 14.88 M3 DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO I-B, 4.93 M2 DE PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, 2.53 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM, 27.35 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO.2 (1/4"), 171.23 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3 (3/8"), 17.60 M2 DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN, 19.28 M2 DE MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10X14X28 CM, 19.28 M2 DE APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, 14.88 M3 DE ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, 37.20 M3-KM DE ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES Y 1.00 PIEZA DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA CON LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES PROPORCIONADAS POR LA DGDR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR CON LAS MEDIDAS A CONSIDERACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL); SEGÚN VOLÚMENES DE OBRA DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANEXOS AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS. ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,284,473.90 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.) MÁS EL 16% DE I.V.A. \$ 205,515.82 (DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 82/100 M.N.) CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,489,989.72 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.), EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA Y FUNCIONANDO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRÓRROGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO", DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRÓRROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL

Se elimina la firma del contratista

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 - 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
 DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 2023-2025

¡Estamos trabajando
 para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 - 2025

MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS

EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR "EL MUNICIPIO" POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ES POR LA CANTIDAD DE: \$ 446,996.92 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA Y DEBERÁ EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO; CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN (30%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EN SU CASO, EFECTUARA LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.

SI "EL CONTRATISTA" NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A "EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE LIQUIDE PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA O TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS, CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIÓN, NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR MEDIO DE ESTIMACIONES NO MAYORES DE 30 DÍAS NATURALES DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 2025




 REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023 - 2025


 TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlacolula, Oax.
 2023

Se elimina la firma
 del contratista

Fundamento legal
 Art. 116 LGTAIP



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA
 DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 2023-2025

¡Estamos trabajando
 para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023



EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" LE REALICE LA SIGUIENTE DEDUCCIÓN:

1. EL CINCO AL MILLAR (5/1000) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN SIN I.V.A., POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LOS MONTOS QUE INGRESEN POR ESTE CONCEPTO DEBERÁN DEPOSITARSE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
2. EL 3% DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL EN TERMINOS DEL ARTICULO 63, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 64, 65 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA.



LOS MONTOS QUE INGRESEN POR ESTOS CONCEPTOS DEBERÁN DEPOSITARSE EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.

SÉPTIMA: GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

- A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERÁN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y SERÁ POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS
- B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
- C). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA Y OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA MISMA QUE SERÁ PRESENTADA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA MISMA QUE SERÁ PRESENTADA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

Se elimina la firma del contratista
 Fundamento legal Art. 116 LGTAIP





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1.- SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ANEXADO.

2.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MÉXICO O EL ÍNDICE QUE DETERMINE LA SEDUCOP.

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA", LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERÁN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS. DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN.

DÉCIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN, QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE LA OBRA, FORMARÁ PARTE DE ESTE CONTRATO.

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 2025

REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

Se elimina la firma
del contratista

Fundamento legal
Art. 116 LGTAIP



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

DÉCIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA-ENTREGA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2023 2025

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRÁN POR NO REALIZADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ÉSTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR), SOBRE EL MONTO

REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dpto. Tlacolula, Oax.
2023

Se elimina la firma
del contratista

Página 9 de 12

gobiernotlacoahuaya@gmail.com

951 523 60 00

Palacio Municipal S/N, San Jerónimo Tlacoahuaya, Distrito de Tlacolula, Oaxaca CP. 70460

Fundamento legal
Art. 116 LGTAIP



¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO".

INDEPENDIEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, "EL MUNICIPIO" PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ÉSTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y
3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERÁ OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS AYUNTAMIENTOS, ÉSTOS PAGARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.
2. EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN.
3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TRESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

Se elimina la firma
del contratista

Fundamento legal
Art. 116 LGTAIP



MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
 DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
 HONORABLE AYUNTAMIENTO
 2023-2025

¡Estamos trabajando
 para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023



RESOLVERÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTenga DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO" LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DÉCIMA SEXTA: LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

DÉCIMA SÉPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECE LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.

DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

POR "EL MUNICIPIO"



C. SEVERIANO AGUSTÍN SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. PORFIRIO GUZMÁN GARCÍA
 SÍNDICO MUNICIPAL

Se elimina la firma del contratista
 Fundamento legal Art. 116 LGTAIP





MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
HONORABLE AYUNTAMIENTO
2023-2025

¡Estamos trabajando
para servirte mejor!

CONTRATO NÚM.: C.O.P./INV. REST/MSJT/550/FAISMUN/001/2023


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

POR "EL CONTRATISTA"

Se elimina la firma
del contratista

Fundamento legal
Art. 116 LGTAIP

C. OSCAR ANGELES MORALES
ADMINISTRADOR UNICO
PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

TESTIGO

TESTIGO


REGIDURIA DE
HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

C. MARGARITA LORENA MORALES SIÓN
REGIDORA DE HACIENDA


L.A.E. DAVID JUÁREZ MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023 2025

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.: C.O.P./INV.REST./MSJT/550/FAISMUN/001/2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA Y PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Y QUE CONSTA DE 12 HOJAS CON TEXTO AL ANVERSO Y SIN TEXTO AL REVERSO.

